RELAZIONE GENERALE

1. PREMESSA

Il territorio della Provincia di Pistoia, con riferimento alla manutenzione delle strade di
propria competenza, comprese quelle trasferite dall’ANAS a partire dal 01 ottobre 2001, é
suddiviso in quattro centri operativi come di seguito denominati:

» CO1-CENTRO OPERATIVO DI PISTOIA

» CO2-CENTRO OPERATIVO ANKURI

» CO3-CENTRO OPERATIVO DI LAMPORECCHIO

» CO4 - CENTRO OPERATIVO DI SAN MARCELLO P.SE

Il centro operativo di San Marcello (CO4), al quale é riferito il presente progetto, ha la competenza
sulle seguenti strade:

e
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SP 18 Lizzanese;

SP 20 Popiglio Fontana Vaccaia;

SP 21 Piastre Prunetta;

SP 34 Val di Forfora (dal bivio per Calamecca all’innesto con la SP 633);

SP 36 Bracciale di Piteglio;

SP 37 Cutigliano Casotti;

SP 38 Femminamorta Calamecca,;

SR 66 Pistoiese (dalla localita Ponte Calcaiola alla localita La Lima);

SP 632 Traversa di Pracchia;

SP 633 Mammianese Marlianese (dalla Colonna di Mammiano al bivio per Avaglio).
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Lunghezza complessiva delle strade di competenza Km 114,00 + 100.

Nella maggior parte sono vie di comunicazione della massima importanza perché collegano la
pianura con le zone collinari e montane e permettono i collegamenti fra i centri abitati, gli
insediamenti industriali, le autostrade e le province limitrofe.

2. OGGETTO DELL’INTERVENTO

L’entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di LL.PP,
ha regolamentato I’esecuzione dei lavori in economia; in particolare I’Art. 154 del DPR 554/99
tratta esplicitamente dei contratti in cui la prestazione e pattuita con riferimento ad un determinato
arco di tempo per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessita
della stazione appaltante. Tale modalita di affidamento, che per altro non e mai stata utilizzata dal
servizio Viabilita ed Infrastrutture, consente di selezionare I’Impresa alla quale affidare
successivamente i lavori che, durante la durata del contratto, si rendessero necessari.

Oggetto dell’intervento € la manutenzione del patrimonio viario provinciale da eseguirsi
tramite “contratto aperto di manutenzione”, cosi come definito dall’art. 154, comma 2 del D.P.R
N° 554/99. Consiste nella realizzazione dei lavori e delle provviste occorrenti per gli interventi di
manutenzione del piano viario, delle opere d’arte e delle pertinenze e precisamente :

o] ricostruzione di muri di sostegno;
o] ripristino dei parapetti in muratura e in c.l.s
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riordino della rete di smaltimento delle acque meteoriche;

formazione di canalizzazioni, zanelle e cordonati;

sistemazione di griglie e chiusini;

consolidamento e/o risanamento di opere in cemento armato, in muratura di mattoni e/o
in pietrame;

scarifica di alcuni tratti del piano viabile,

fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo per risagomature, tappeto di usura
e riprese;

fornitura e posa di conglomerato bituminoso a freddo per chiusura di crepe, buche e/o
avvallamenti;

istallazione di rete paramassi;

fornitura e posa di barriera di sicurezza;

opere di consolidamento e difesa;

interventi di urgenza;

opere di pulizia;

o] segnaletica orizzontale.

e tutti gli ulteriori interventi necessari per consentire un’adeguata manutenzione del patrimonio
viario provinciale e regionale.
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Le opere riguardano lavori non predeterminati nel numero, ma solo nell’entita economica
complessiva, riferita alla durata temporale del contratto aperto.
Gli interventi non sono quindi stabiliti a priori per quanto riguarda le prestazioni da svolgere, le
quantita e i luoghi di intervento. Saranno definiti dalla Direzione Lavori durante il periodo di
validita del contratto aperto in relazione alle esigenze di tutta la rete stradale del centro operativo
CO4 di San Marcello.
Essi verranno identificati e quantificati progressivamente negli ordini trasmessi dalla Direzione dei
Lavori all’Impresa e saranno corredati da una descrizione delle opere, dagli schemi grafici in
scala adeguata (qualora ritenuti utili a insindacabile giudizio della D.L) e dagli articoli di elenco
di riferimento, nonché dal termine ultimo per la loro esecuzione. Quanto sopra per consentire alla
ditta appaltatrice di eseguire correttamente gli interventi.

La scelta del “contratto aperto” e stata dettata dalla esigenza di eseguire numerosi interventi
di importo singolarmente modesto, ma nel complesso molto elevato, che fino ad oggi sono stati
affidati in economia, direttamente a imprese di fiducia, con la conseguenza di appaltare piu
interventi alla stessa ditta.
L’ affidamento diretto dei lavori in questione, finora, era d’altronde il modo piu efficace per
realizzare tempestivamente numerosi interventi che, se si fosse dovuto procedere per ciascuno di
essi all’espletamento di una procedura di gara, sarebbero stati realizzati con molto ritardo.

Trattandosi di lavori di manutenzione si puo prescindere dalla redazione e approvazione del
progetto esecutivo ai sensi dell’art 19, comma 5-bis, Legge 109/94.

3. OBBIETTIVI DELL’INTERVENTO
Gli interventi che verranno eseguiti hanno I’obbiettivo della riqualificazione delle strade

provinciali e regionali, con la risoluzione, in parte, dei problemi causati dalla vetusta delle strutture,
dall’intenso traffico veicolare e dagli agenti atmosferici.
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4. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente progetto fa riferimento alla normativa e regolamenti vigenti in materia e

precisamente:

- D. Lgs 30 aprile 1992, n° 285 e s.m.i “Nuovo Codice della Strada”;

- D.P.R 16 dicembre 1992, n° 495 e s.m.i “regolamento di esecuzione e attuazione del
nuovo codice della strada™;

- Legge 11 febbraio 1994, n° 109 e s.m.i, recante “legge quadro in materia dei lavori
pubblici”

- D.P.R 21 dicembre 1999 n° 554 e s.m. ed integrazioni recante “Regolamento di
attuazione della legge quadro in materia dei LL.PP n° 109/94” e s.m. ed integrazioni

- D.P.R 25 gennaio 2000 n° 34 e s.m.i “regolamento recante istituzioni del sistema di
qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 8 L. 109/94” e s.m.
ed integrazioni;

- D.P.R 30 agosto 2000, n° 412 “Regolamento recante disposizioni integrative del D.P.R
n°® 554/99 concernente il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di
lavori pubblici;

- D.M. 19 aprile 2000, n° 145 “regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei
LL.PP., ai sensi dell’art. 3, comma 5 della Legge 109/94 e s.m.i.;

- D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.;

- Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007 n.38 “norme in materia di contratti pubblici e
relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita del lavoro” ;

- Ulteriori norme vigenti in materia di appalti pubblici, anche emanate nel corso dei
lavori;

- Oltre alle norme di legge e norme tecniche precedentemente citate, i requisiti da
rispettare verranno specificati di volta in volta negli elaborati progettuali dei singolo
interventi.

o. INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

I lavori appaltati dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro

In considerazione della tipologia degli interventi che verranno affidati , che fino ad oggi non sono
quantificabili, né prevedibili, sia per quanto riguarda I’importo, che la relativa durata, I’impresa
dovra presentare il Piano Sostitutivo di Sicurezza per le categorie di lavorazioni di cui all’art. 3
del presente Capitolato speciale. Il Piano Operativo di Sicurezza dovra essere presentato di volta in
volta, in corrispondenza *‘agli ordini “ di ogni singolo intervento.

Ogni qual volta, in base all’intervento da effettuare, si rientrasse nel campo di applicazione del
D.Lgs. 494/96 e successivo D.P.R 222/03, la Stazione Appaltante dovra redigere il Piano di
Sicurezza e Coordinamento. L’Appaltatore, in tal caso e tenuto alla redazione del Piano Operativo
di Sicurezza.
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6. CONFORMITA” URBANISTICA ED AMBIENTALE

Le singole fasi di progettazione, nonché gli elaborati progettuali relativi ad ogni singolo
intervento, saranno definite di volta in volta in relazione all’entita ed alla tipologia del lavoro da
effettuare

| progetti che verranno predisposti nell’ambito della durata del contratto aperto, saranno
conformi alle norme urbanistiche e paesaggistiche, nel rispetto della normativa relativa al vincolo
sismico, al vincolo idrogeologico, nonché ai vincoli in materia di tutela dei beni ambientali, artistici
e storici.. Per quelli che necessitassero di autorizzazioni edilizie, saranno preventivamente
predisposti gli elaborati da presentare ai Comuni di competenza ed i lavori verranno consegnati solo
dopo aver acquisito i relativi permessi.

7. PROGETTO

Il presente progetto, redatto in conformita dei disposti della legge 109/94 r s.m.i. e del
DPR554/99, e composto da:
. Relazione generale;
. Corografia e planimetrie delle strade provinciali e regionali del centro operativo di San
Marcello P.se (CO4);
Elenco prezzi ;
Schema di contratto;
Capitolato speciale di appalto;
Quadro economico.
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L’ importo complessivo dei lavori del presente progetto ammonta ad € 893.880,00 di cui
€ 728.210,00 per lavori comprensivi di € 21.210,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre ad € 165.670,00 per le somme a disposizione dell’ Amministrazione, come risulta dal
guadro economico.

Le opere previste nel presente progetto sono riconducibili alla categoria:

OG3 — opere stradali -

della tabella di classificazione per categorie di lavoro dI cui al D.P.R n° 34/2000 e s.m ed int.

8. FINANZIAMENTO
Il presente progetto, il cui importo ammonta ad € 893.880,00 comprensivo delle somme a

disposizione dell’Amministrazione, risultanti dal quadro economico sopra riportato, sara finanziato
““con trasferimenti Regionali e Ministeriali™.
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